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LISTE DER AUFGABEN, MIT DENEN DER ARCHITEKT BETRAUT WIRD



AR (Architekt)
Gesetzlicher Auftrag des Architekten,
der ausschließlich dem Architekten vorbehalten ist, 
der in einem der Verzeichnisse des Architektenvereins eingetragen und berechtigt ist, den Beruf auszuüben

Dieser Auftrag entspricht sämtlichen notwendigen Aufgaben für die Einholung der offiziellen Genehmigungen und die Kontrolle der Konformität der Arbeiten gegenüber den Vorschriften den Genehmigungen. 

HINWEIS
Der gesetzliche Auftrag (wie vom Gesetz vom 20. Februar 1939 bezüglich des Schutzes des Titels und des Berufs des Architekten definiert) des Architekten umfasst:
-	Die architektonische Konzipierung und
-	Die Kontrolle der Ausführung der Arbeiten.
Diese beiden Phasen können unterteilt werden. Es wird vereinbart, dass der Architekt keiner Ergebnispflicht, jedoch einer Pflicht zum Einsatz von Mitteln unterliegt.

ANMERKUNG
Spezifische Aufträge: Bestimmte spezifische Aufträge (z. B. Beantragung von Abrissgenehmigungen und Genehmigungen zur gesetzlichen Anerkennung usw.) können nicht im Aufgabenverzeichnis enthalten sein. Sie müssen fallweise in Betracht gezogen werden.


EA (empfohlene Aufgaben)
Ergänzende Aufgaben, die vom Architektenverein empfohlen werden

Der Architektenverein empfiehlt, dass der Architekt mit einem Auftrag betraut wird, der den gesetzlichen Auftrag wieder aufnimmt, der in der Spalte ‚AR‘ festgelegt ist, sowie die ergänzenden Aufgaben, die in der Spalte ‚EA‘ angeführt sind.

Es handelt sich um die notwendigen und vom Architektenverein empfohlenen Aufgaben, die ermöglichen, die Fertigstellung des Bauwerks und seine ordnungsgemäße Ausführung sicherzustellen. Diese Aufgaben können, müssen jedoch nicht pflichtgemäß vom Architekten ausgeführt werden. Falls der Architekt diese Aufgaben nicht übernimmt, achtet er dennoch darauf, dass sie von einem Fachmann erledigt werden, der über die für die Ausführung dieser Aufgaben erforderlichen Kompetenzen verfügt.


TA (technische Aufträge)
Die technischen Aufträge und die spezifischen Einsätze 
z. B.: Messungen, Bodenproben, etwaige Entgiftung, Stabilität, Klimatisierung, Akustik, Lüftung, WFB-PEB, Zustand des Standorts, Erstellung einer nachbarschaftsrechtlichen Rechnung, Sicherheits- und Gesundheitskoordinator usw.

Die technischen Aufträge beziehen sich auf die Einsatzaufgaben (einige davon obligatorisch), mit denen der Bauherr spezifische Beteiligte beauftragt. Der Architekt unterstützt den Bauherrn bei der Beauftragung dieser Beteiligten. Überdies achtet er auf die korrekte Koordinierung dieser technischen Aufträge und spezifischen Einsätze. Falls der Architekt mit den Aufgaben betraut wird, die in der Spalte ‚TA‘ angeführt sind, führt er Selbige nicht in seiner Funktion als Architekt aus. Es wird darauf hingewiesen, dass der Architekt keiner Ergebnispflicht, jedoch nur einer Pflicht zum Einsatz von Mitteln unterliegt.

FA (freiwillige Aufgaben)
Die freiwilligen Aufgaben

Sie betreffen alle nützlichen, jedoch nicht unerlässlichen Aufgaben.


BH
Die Pflichten des Bauherrn

Sie umfassen die Aufgaben, die dem Bauherrn obliegen.
GUT ZU WISSEN

Kontrolle der Ausführung der Arbeiten 
Es handelt sich um die Richtlinien, die den Unternehmern auferlegt werden, damit sie die vom Architekten erstellten Pläne und Vorschriften einhalten und anwenden, sowie um die Richtlinien, die für die ordnungsgemäße Integrierung der technischen Ausrüstungen notwendig sind.
Hinweis: Der Architekt ist kein „Vorarbeiter“. Er erteilt den Arbeitern keine Anweisungen und überprüft nicht die Erledigung ihrer Aufgaben. Der Architekt ist weder ein „Meister“ noch ein „technischer Angestellter“. Er ist weder für die Überprüfung der ordnungsgemäßen Ausführung noch der Funktionstüchtigkeit der technischen oder technologischen Elemente verantwortlich, die in das Bauwerk integriert werden.
Die Kontrolle auf technischer Ebene obliegt den (unabhängigen oder den Herstellern zugehörigen) Ingenieurbüros und/oder den Ingenieuren sowie Technikern, die für die sie betreffenden Arbeiten verantwortlich sind.



	A	Vorlaufstudie (VS)

Diese erste Phase stellt eine „Machbarkeitsstudie“ dar, nach der die Vertragspartner frei entscheiden können, ob sie den Auftrag fortführen oder nicht.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	AR
	EA
	TA
	FA
	BH
	Bemerkungen

	Bereitstellung der Informationen betreffend den Plan
Der BH bestimmt und übermittelt dem Architekten die Eigenschaften des Projekts, die er umzusetzen wünscht (z. B. für ein Haus: die Anzahl der Zimmer, der Bäder, die Garage)
	
	
	
	
	
	[bookmark: Texte1]     

	Erstellung des Plans

	
	
	
	[bookmark: CaseACocher1]|_|
	
	
     

	Unterstützung bei der Erstellung des Plans	

	
	[bookmark: CaseACocher2]|_|
	
	
	
	
     

	Analyse des Plans	

	
	
	
	
	
	
     

	Untersuchung der Wünsche des BH
Mit dem BH Ziele vereinbaren, die er im Hinblick auf Ästhetik, Technik und Technologie zu erreichen wünscht
	
	
	
	
	
	

     

	Liste der Dokumente und Informationen, die vom Architekten für die Fortsetzung seines Auftrags gewünscht werden (z. B. Plan, derzeitige Situation usw.) 

	
	
	
	
	
	

     

	Untersuchung der Dokumente des Bauherrn	

	
	
	
	
	
	
     

	Bereitstellung von Daten bezüglich des Geländes (oder existierenden Gebäudes)

	
	
	
	
	
	     

	Begehung des Standorts	

	
	
	
	
	
	
     

	Erstellung eines Organigramms (architektonisches Projekt, Schätzung der Projektierungskosten)
Schema der Bezüge zwischen den verschiedenen Funktionsbereichen
	
	[bookmark: CaseACocher3]|_|
	
	
	
	

     

	Erhebung betreffend die gegenwärtige Situation 

	
	[bookmark: CaseACocher4]|_|
	
	
	
	
     

	Unterstützung des BH im Falle von spezifischen Analysen, mit denen Dritte beauftragt werden (topografische Erhebungen, Bodenproben, zusammenfassende Erhebung der existierenden Gebäude, Umwelt- oder geschichtliche Analysen)

	
	[bookmark: CaseACocher5]|_|
	
	
	
	


     




	Beauftragung von Bodenerkundungen
Geologische Messzahlen auf der Karte oder dem Gelände, Erheben von Auskünften bei den Nachbarn
	
	
	[bookmark: CaseACocher6]|_|
	
	
	     

	
Sammeln von Informationen bei Städtebauämtern und anderen beteiligten Behörden
Der Architekt befragt die durch das Bau- oder Renovierungsprojekt betroffenen Städtebauämter, um die für das Projekt geltenden Städtebauvorschriften zu ermitteln
	
	
	
	
	
	


     

	Skizzen mit maximal drei Vorschlägen
Entwurf, der die erste grafische Übertragung des vom BH erstellten Plans darstellt
	
	
	
	
	
	

     

	Festlegen des Budgets durch den BH

	
	
	
	
	
	
     

	Geschätztes und vorläufiges Budget des Projekts

	
	
	
	
	
	
     

	Kurzbericht über die allgemeinen Bestimmungen und technischen Lösungen	

	
	[bookmark: CaseACocher7]|_|
	
	
	
	     

	Formalisierung der Zustimmung des BH	

	
	
	
	
	
	
     

	Ende der Zusammenarbeit: Zahlung der vom BH geschuldeten Honorare

	
	
	
	
	
	     

	Fortsetzung der Zusammenarbeit: Erstellung einer Vereinbarung und Formalisierung der Übereinkunft
	
	
	
	
	
	
     



	B Zusammenfassendes Vorprojekt (ZVP)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	AR
	EA
	TA
	FA
	BH
	Anmerkungen

	Zusammenfassende Schätzung der Kosten der Arbeiten

	
	
	
	
	
	     

	Anpassung des Plans und des Budgets

	
	
	
	
	
	     

	Kurzfassung der Anmerkungen und Beobachtungen betreffend die vorangehenden Analysen

	
	
	
	
	
	

     

	Ergänzende Erhebung bezüglich des Bodens
Genaue Erhebung der Situation
	
	[bookmark: CaseACocher8]|_|
	
	
	
	     




	Erhebung bezüglich der existierenden Gebäude
Genaue Erhebung der Situation
	
	[bookmark: CaseACocher9]|_|
	
	
	
	
     

	Suche nach ergänzenden Informationen auf Grundlage der vorangehenden Analysen (spezifische Unterlagen) und Dokumentation über die Techniken (Dämmung, Heizung usw.), die im Rahmen des Plans zu verwenden sind

	


	
	
	
	
	
     

	Festlegen der Hauptabmessungen der Bauwerke und des allgemeinen Erscheinungsbilds (Volumetrie)
	


	
	
	
	
	
[bookmark: Texte2]     

	Unterbreiten eines Vorschlags betreffend die Techniken und Ansätze, die eventuell im Rahmen des Plans des BH zu vereinbaren sind, dem BH gegenüber
	
	
	
	
	
	

	Erläuterung der allgemeinen technischen Optionen

	
	[bookmark: CaseACocher10]|_|
	
	
	
	
     

	Überprüfung der Konformität im Verhältnis zu den Normen und Vorschriften

	
	
	
	
	
	     

	Festlegen der Auswahlen im Bereich energetische Leistung
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	Unterstützung des Bauherrn bei der Beauftragung von Partnern (Stabilität, spezielle Koordinierungstechniken, Sicherheit: Brand und Einbruch, Akustik, Klimaanlage, Lüftung, Wärmetechnik, ...)

	
	
	
	
	
	


     

	Beauftragung der Partner durch den BH

	
	
	
	
	
	
     

	Überprüfung und genaue Angabe des Budgets

	
	[bookmark: CaseACocher12]|_|
	
	
	
	
     

	Grafisches Dossier des Projekts: 
1.	Untersuchung des Standorts angesichts der Wahl der Lösung
2.	Zusammenstellung, die die erste grafische Übertragung des vom BH erstellten Plans darstellt und in Form von Skizzen oder Entwürfen realisiert wird
3.	Überarbeitung der ausgewählten Skizze mit kleinerer Skala entsprechend dem Projekt
4.	Beschreibung und annähernde zusammenfassende Schätzung, berechnet nach Flächen- oder Volumeneinheit

	










	
	
	
	
	
     




	Falls der Bauherr fordert, dass sein Projekt entsprechend dem Bauprozess BIM ausgearbeitet wird 
Erstellung des numerischen Modells 
Falls keine Ausarbeitung entsprechend dem Bauprozess BIM erfolgt: ergänzendes Präsentationsdossier 
Modell, numerisches Modell, Synthesebild usw.
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	Formalisierung der Zustimmung des BH, Fortsetzung des Auftrags oder Anwendung einer Klausel, die die Aussetzung der Vereinbarung ermöglicht.
Mit Begleichung der Honorare für die erbrachten Leistungen, der Möglichkeit von dem Architekten geschuldeten Entschädigungen und der Unmöglichkeit für den BH, das bereitgestellte Projekt zu verwenden, sofern nicht die Anwendung der Urheberrechte eingehalten wird
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	C Detailliertes Vorprojekt (DVP)
	
	
	
	

	Die Dossiers in diesem Stadium werden mit der Struktur und der Technik abgestimmt, um eine ausreichend genaue finanzielle Schätzung zu ermöglichen.
	
	
	
	
	

	
	AR
	EA
	TA
	FA
	BH
	Anmerkungen

	Zusammenfassung der Anmerkungen und Beobachtungen betreffend das zusammenfassende Vorprojekt und Vorlegen der Anpassungen gegenüber dem BH

	
	
	
	
	
	     

	WFB-PEB-Berechnung und Optimierung des Projekts, Wahl der Materialien und Dämmungen, Wahl der Lüftung
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	Ernennung der ergänzenden spezifischen Beteiligten 
(= Partner)
Dekorateur, Küchenbauer, EDV-Netz usw.
	
	
	
	
	
	     

	Unterstützung des BH bei der Auswahl der Beteiligten und der mit diesen zu treffenden Vereinbarungen
Stabilität, Spezialtechniken des Projekts
	
	
	
	
	
	     

	Koordinierung mit den Partnern 
Stabilität, Spezialtechniken, Sicherheitskoordinierung usw.
	
	
	
	
	
	
     

	Falls der Bauherr fordert, dass sein Projekt entsprechend dem Bauprozess BIM ausgearbeitet wird 
Erstellung des numerischen Modells und Koordinierung der verschiedenen Akteure, die im Rahmen des Konzipierungsprozesses am numerischen Modell mitarbeiten 
Falls keine Ausarbeitung entsprechend dem Bauprozess BIM erfolgt: ergänzendes Präsentationsdossier
Modell, numerisches Modell, Synthesebild usw.
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[bookmark: Texte6]     

	Überprüfung der Konformität im Vergleich zu den Normen und Vorschriften

	
	
	
	
	
	

     

	Befragung der Brandschutzbehörden

	
	
	
	
	
	
     

	Befragung der anderen etwaigen Beteiligten entsprechend der Spezifizität des Projekts

	
	
	
	
	
	

     

	Realisierung von Plänen, Zuschnitten, Fassaden, Schablonen, Materialien und Systemen betreffend den Bau

	
	
	
	
	
	

     

	Grafisches Präsentationsdossier des Projekts

	
	
	
	
	
	
     

	Detaillierte finanzielle Schätzung

	
	[bookmark: CaseACocher16]|_|
	
	
	
	
     

	Anpassung des Plans und des Budgets
Eventuelle Anpassungen des Vertrags

	
	
	
	
	
	

     

	Formalisierung der Zustimmung des BH
	
	
	
	
	
	     



	D Zusammenstellung des Dossiers 
der städtebaulichen Genehmigung (SBG)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	AR
	EA
	TA
	FA
	BH
	Anmerkungen

	Umweltgenehmigung
Sofern erforderlich
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	Administratives Dossier
Visa, Anlagen, verschiedene Formulare, WFB-PEB, Auswirkung, Begründung, Kataster, Axonomietrie, Ausnahme usw.
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	Grafisches Dossier des Projekts
Entsprechend den geltenden Gesetzen
	
	
	
	
	
	
     

	Integratives Dossier des Projekts 
Absteckung, Fotostrecke, axonometrische Perspektive usw.
	
	[bookmark: CaseACocher19]|_|
	
	
	
	     

	Erstellung des Genehmigungsdossiers
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	Bewilligung und Unterzeichnung sämtlicher erforderlicher Dokumente

	
	
	
	
	
	     

	Vorlage des Dossiers bei der Behörde

	
	
	
	
	
	
     

	Weiterverfolgung des Dossiers während der Prüfung

	
	
	
	
	
	     

	Unterstützung des BH bei ergänzenden Pflichten

	
	[bookmark: CaseACocher20]|_|
	
	
	
	     

	Einreichen etwaiger Einsprüche

	
	
	
	
	
	     

	
Unterstützung des BH bei Einspruchsverfahren
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	E Erstellung des Dossiers über die Hinzuziehung von Unternehmern (DHU)

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	AR
	EA
	TA
	FA
	BH
	Anmerkungen

	Auswahl des Ausschreibungstyps (getrennte Unternehmen, Generalunternehmer, andere)

	
	
	
	
	
	     

	Falls der Bauherr fordert, dass sein Projekt entsprechend dem Bauprozess BIM ausgearbeitet wird 
Ausarbeitung der Elemente des Dossiers über die Hinzuziehung der Unternehmen auf Grundlage des numerischen Modells und Koordinierung der verschiedenen Akteure, die am numerischen Modell mitarbeiten
	



	
	
	
	
	
     

	Grafisches Ausführungsdossier, das die Realisierung des Projekts ermöglicht
Grafische Dokumente, die die Unternehmer für die Realisierung des Projekts benötigen
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	Ausführungsgrundsätze
Grafische Dokumente, die den Technikern ermöglichen, die Fertigungsunterlagen zu erstellen

	
	[bookmark: CaseACocher23]|_|
	
	
	
	     

	
Koordinierung mit den Studien und Dokumenten der Spezialtechniker 
Ausführungszeichnungen, Aufmaße und technische Vorschriften
	
	[bookmark: CaseACocher24]|_|
	
	
	
	

     

	Koordinierung mit den Stabilitätsstudien
Ausführungszeichnungen, Aufmaße und technische Vorschriften
	
	[bookmark: CaseACocher25]|_|
	
	
	
	     

	Koordinierung mit dem Sicherheitskoordinator

	
	[bookmark: CaseACocher26]|_|
	
	
	
	
     

	Erstellung der technischen Vorschriften, Leistungen, Ausführungsmodalitäten

	
	[bookmark: CaseACocher27]|_|
	
	
	
	     

	
Abstimmung zwischen dem Projekt des AR und den spezifischen Studien
z. B.: Überprüfung der Kompatibilität der Architekturpläne mit den technischen Plänen (Stabilität, HLK)
	


	
	
	
	
	
     

	Erstellung der administrativen Klauseln sowie der Klauseln betreffend die Baustellenführung

	
	[bookmark: CaseACocher28]|_|
	
	
	
	[bookmark: Texte8]     

	Beschreibungen bezüglich Materialien und Oberflächenbearbeitungen

	
	[bookmark: CaseACocher29]|_|
	
	
	
	     

	Integrierung der erwarteten energetischen Leistungen in die technischen Vorschriften

	
	[bookmark: CaseACocher30]|_|
	
	
	
	     

	Erstellung des Leistungsverzeichnisses

	
	
	[bookmark: CaseACocher31]|_|
	
	
	
     

	Konformität und Bezüge des Leistungsverzeichnisses zum Projekt (grafische Dokumente)

	
	[bookmark: CaseACocher32]|_|
	
	
	
	

     

	Erstellung der detaillierten Aufmaße

	
	[bookmark: CaseACocher33]|_|
	[bookmark: CaseACocher34]|_|
	
	
	
     

	Erstellung der finanziellen Schätzungen

	
	[bookmark: CaseACocher35]|_|
	[bookmark: CaseACocher36]|_|
	
	
	
     

	Dossier der Einrichtung des Vorgeländes, der Zufahrten und der Befahrbarkeit

	
	[bookmark: CaseACocher37]|_|
	
	
	
	     

	Dossier der Einrichtung von Garten- und Landschaftsbau

	
	
	
	[bookmark: CaseACocher38]|_|
	
	
     






	F Ausarbeitung 
   der Ausschreibungen der Arbeiten (AAA)
	
	
	
	

	

	
	AR
	EA
	TA
	FA
	BH
	Anmerkungen

	Organisation von Beratungen und Verkauf/Verbreitung von Angebotsdossiers

	
	[bookmark: CaseACocher39]|_|
	
	
	
	     

	Sammeln von Angeboten und/oder öffentliche Angebotseröffnung

	
	[bookmark: CaseACocher40]|_|
	
	
	
	     

	Analyse und Vergleich der Angebote

	
	[bookmark: CaseACocher41]|_|
	
	
	
	
     

	Unterstützung des BH bei seiner Auswahl

	
	[bookmark: CaseACocher42]|_|
	
	
	
	
     

	Unterstützung des BH bei der Erstellung der Werkverträge

	
	[bookmark: CaseACocher43]|_|
	
	
	
	
     

	
Unterzeichnung der Werkverträge

	
	
	
	
	
	
     





	G Ausführung der Arbeiten (AA)


	
	

	
	AR
	EA
	TA
	FA
	BH
	Anmerkungen

	Kontrolle des Fortschritts
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	Analyse der Abschlussrechnungen

	
	[bookmark: CaseACocher45]|_|
	
	
	
	
     

	Unterstützung bei der Abwicklung etwaiger verschiedener Entschädigungszahlungen

	
	[bookmark: CaseACocher46]|_|
	
	
	
	     

	Schritte vor Eröffnung der Baustelle

	
	[bookmark: CaseACocher47]|_|
	
	
	
	
     

	Bestimmung des Zustands der angrenzenden Liegenschaften
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	Etwaige Wiederaufnahme des Nachbarschaftsrechts
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	Reguläre Versammlungen zwecks Überprüfung der Konformität der Arbeiten im Verhältnis zu den Plänen und Vorschriften
Baustellenbesprechung, Baustellenbesichtigung
	
	
	
	
	
	

     

	Falls der Bauherr gefordert hat, dass sein Projekt entsprechend dem Bauprozess BMI ausgearbeitet wird: 
wird die Verantwortung für den BMI-Prozess entweder dem Architekten auferlegt 
Koordinierung sämtlicher Beteiligten während der Bauarbeiten am numerischen Modell 
oder die Verantwortung für den BMI-Prozess wird an einen Dritten übertragen 
Koordinierung sämtlicher Beteiligten während der Bauarbeiten am numerischen Modell durch den Dritten, und zwar unter Überwachung des Architekten
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[bookmark: Texte9]     

	
Erstellung der Versammlungsprotokolle
(Baustellenprotokoll)
	
	
	
	
	
	
     

	Bewilligung der Baustellenberichte
In Ermangelung von Einwänden des BH wird die Zustimmung als stillschweigend erteilt erachtet
	
	
	
	
	
	

     

	Realisierung etwaiger ergänzender grafischer Detailbilder
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	Analyse und Bewilligung der Dokumente und technischen Datenblätter, die von den Unternehmern bereitgestellt werden

	
	[bookmark: CaseACocher53]|_|
	
	
	
	     

	
Koordinierung der Unternehmen im Falle von separaten Losen

	
	[bookmark: CaseACocher54]|_|
	
	
	
	     

	Konformität der spezifischen Einsätze mit dem Projekt des Architekten
Überprüfung der Kompatibilität der Architektur- und Technikpläne (Stabilität, HLK)
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	Konformität der Arbeiten mit der Städtebaugenehmigung

	
	
	
	
	
	
     

	Konformität mit den technischen Ausführungsvorschriften

	
	[bookmark: CaseACocher56]|_|
	
	
	
	
     

	Fortschrittsbericht: Kontrolle der Einzelheiten der Rechnungsvorschläge, die von den Unternehmern ausgestellt werden, 
entsprechend dem Fortschritt der Baustelle in Übereinstimmung mit dem Leistungsverzeichnis
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	Bericht über die energetische Leistung und weitere technische Berichte
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	Unterstützung des BH bei der Durchführung der vorläufigen Abnahme

	
	
	
	
	
	

     

	Erstellung der Liste der Versäumnisse und etwaigen Strafen für Instandsetzungen und Preisminderungen, Bestimmung der Wertminderungen und daraus resultierenden Strafen

	
	[bookmark: CaseACocher59]|_|
	
	
	
	

     

	Vorläufige Abnahme

	
	
	
	
	
	
     

	Unterstützung des BH bei der Endabnahme

	
	
	
	
	
	
     

	Endabnahme

	
	
	
	
	
	
     

	Erstellung eines weiteren Einsatzdossiers (WED) 
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	Zusammenstellen des Dossiers as built
Pläne wie ausgeführt
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	H Zusätzliche Aufträge (ZA)


	Diese Aufträge sind nicht Teil des Basisauftrags des Architekten. 
Es handelt sich um Einsatzaufgaben (einige davon obligatorisch), mit denen der Bauherr spezifische Beteiligte beauftragt.
	

	
	AR
	EA
	TA
	FA
	BH
	Anmerkungen

	Falls der Bauherr gefordert hat, dass sein Projekt entsprechend dem Bauprozess BMI ausgearbeitet wird 
Bereitstellung des BIM-Modells
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	Erstellung des Vertriebsdossiers (Verkaufspläne)
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